



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ANAPURUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA



PROPOSTA

VALTER ALVES DA SILVA
EIRELI-ME



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



CARTA-PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^a, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou Omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**

SEDE: **Rua 10, nº 07, Q-07, Sala B, Conj. COHAB, Bairro Nova Caxias, CEP 65.604-400 - Caxias (MA)**

C.N.P.J: **21.163.108/0001-75**

2. PROPOSTA DE PREÇOS:





Importa a proposta no valor global de **R\$ 498.680,63 (Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Três Centavos)**, conforme Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, anexos.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: **180 dias (seis) meses.**

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta) dias.**

Caxias (MA), 16 (dezesesseis) de dezembro de 2.019 (dois mil e dezenove).


VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ 21.163.108/0001-75
VALTER ALVES DA SILVA - CPF 011.196.253-60





VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 - CAXIAS (MA)



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESTUDOS DE AMBIENTAIS

OBRA: CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS RIACHO ESTRELA

LOCAL: ANAPURUS (MA)

- I RESUMO
- II ORÇAMENTO SINTÉTICO
- III CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- IV COMPOSIÇÕES ANEXAS
- V COMPOSIÇÃO DE BDI
- VI COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva
Administrador

Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA - MA 1116025540

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva
Administrador



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

394
H

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS RIACHO ESTRELA

LOCAL: ANAPURUS (MA)

REFERÊNCIA: SINAPI - 03/2019 - Maranhão; SICRO3 - Maranhão; ORSE - 01/2019 - Sergipe; SEINFRA - 026 - Ceará

TAXAS: BDI=24,88%; ENCARGOS SOCIAIS =115,54% (Sem desoneração)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.324,32
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	54.489,60
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.070,36
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	15.855,67
5	ALVENARIA	7.049,33
6	COBERTURA	36.876,69
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.715,68
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.166,24
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.936,04
10	REVESTIMENTOS	3.750,60
11	PAVIMENTAÇÃO	122.450,10
12	ESQUADRIAS	6.958,70
13	PINTURA	8.703,84
14	DIVERSOS	63.110,69
15	LIMPEZA	1.870,00

TOTAL SEM BDI: R\$ 399.327,86
TOTAL DO BDI: R\$ 99.352,77
TOTAL GERAL: R\$ 498.680,63

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

Samuel Costa de Sousa
Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA - MA 1116025540



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS RIACHO ESTRELA

LOCAL: ANAPURUS (MA)

REFERÊNCIA: SINAPI - 03/2019 - Maranhão; SICRO3 - Maranhão; ORSE - 01/2019 - Sergipe; SEINFRA - 026 - Ceará

TAXAS: BDI=24,88%; ENCARGOS SOCIAIS =115,54% (Sem desoneração)


Samuel Cooper de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116023548


Alter Alves dos Santos
Administrador
CPF nº 000.000.000-00

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PESO (%)	PRAZO EM DIAS							TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,34	26.629,81 100,00%	-	-	-	-	-	26.629,81 100,00%	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13,65	11.343,37 16,67%	11.343,37 16,67%	11.343,37 16,67%	11.343,37 16,67%	11.343,37 16,67%	11.329,76 16,65%	68.046,61 100,00%	
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,52	2.585,47 100,00%	-	-	-	-	-	2.585,47 100,00%	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	3,97	3.960,11 20,00%	5.940,17 30,00%	5.940,17 30,00%	1.980,06 10,00%	1.980,06 10,00%	-	19.800,57 100,00%	
5	ALVENARIA	1,77	-	1.760,64 20,00%	2.640,96 30,00%	2.640,96 30,00%	1.760,64 20,00%	-	8.803,20 100,00%	
6	COBERTURA	9,23	-	-	9.210,32 20,00%	9.210,32 20,00%	13.815,48 30,00%	13.815,48 30,00%	46.051,60 100,00%	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,68	-	1.338,17 10,00%	2.676,35 20,00%	4.014,52 30,00%	4.014,52 30,00%	1.338,17 10,00%	13.381,73 100,00%	
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,55	-	1.269,56 10,00%	2.539,12 20,00%	3.808,68 30,00%	3.808,68 30,00%	1.269,56 10,00%	12.695,60 100,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,50	-	-	-	14.832,76 35,00%	19.070,70 45,00%	8.475,87 20,00%	42.379,33 100,00%	
10	REVESTIMENTOS	0,94	-	468,37 10,00%	468,37 10,00%	1.405,12 30,00%	1.405,12 30,00%	1.405,12 30,00%	4.583,73 100,00%	

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ - 21.163.108/0001-75

CAXIAS - MA

395
